ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov {dalej len,,Obchodny zakonnik") a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a dopineni niektorych zakonov (dalei len ZVO)

{dalej v texte len ,Zmluva®)

Clanok .
ZMLUVNE STRANY
1. Nazov organizacie: Obec Lendak
Sidlo organizacie: Kostolna 194/14, 058 07 Lendak
Statutarny organ: Mgr. Miroslav Kod&ak, starosta obce
ICO: 00 326 321
DIC: 2020697206
iC DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: Prima banka, a. s.
IBAN: SK23 5600 0000 0016 4178 8015
Zastupca na rokovanie vo veciach;
a} zmluvnych; Magr. Miroslav KoscCak, starosta obce
b} a technickych: Mgr. Miroslav Kod&ak, starosta obece
{dalej len "Objednavatel ")
a
2. Nazov: Nolens. 1. o,
Sidlo: Revoluéna 708/7, 059 07 Lendak
Statutarny organ: Jan Vida, konatel
Zapisana v: OR OS Presov, Oddiel: Sro, VioZzka ¢.. 34381/P
ICO: 50 807 129
DIC: 2120480296
IC DPH: S5K2120480296
Bankové spojenie: SLSP a. s.
IBAN: SK89 0800 0000 0051 3007 2224
Zastupca spinomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmiuvnych: Jan Vida
b) technickych: Jan Vida
Cislo telefonu: +421 948 026 267
Cislo faxu: -
Email: janvida2410@gmail.com
(dalej len "Zhotovitel™)
Clanok Ii.
PREANMBULA

Objednavatel a Zhotovitel sa touto zmluvou dohodli na uskutolnenl diela s nazvom: ,,Areal Sportu Lendak*®
pri ktorej Zhotovitel poskytne odborné spracovanie a vystavbu diela a objednavatel poskytne k plneniu
zmiuvy sufinnost a uhradi mu za podmienok ustanovenych v tejto zmluve za jeho sluzby a vykonané
stavebné prace cenu dohodnutl v tejto zmiuve,



32

3.3

4.1

4.2.

4.3

4.4,

4.5,

Clanok il
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodi, 2e predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu ,Areal Sportu
Lendak”. Predmet zmiuvy je Specifikovany v Priiche € 1 tejto Zmiuvy tvoriace] neoddelitelnt sucast tejto
Zmiuvy {dalej ien Dielo”).

Dielo bude realizované v sUlade s prilohami €. 1 a &. 2 tejto Zmluvy, nizSie uvedenymi podkladmi a pokynmi
Objedndavatela a stavebného dozora. Zhotovitel sa zavazuje realizovatl pre Objednavatefa predmet Zmluvy
podla podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmiuve, ato
najma;

podla technickej $pecifikacie;

v dohodnutom &ase;

podla ocenenych vykazov vymer,;

podia svojej ponuky predioZenej vo verejnej sitazi, na zaklade kiorej bol vybrany ako Zhotovite!
predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze simu
zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a 2e disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu baoli
vyhotovené v sidlade s Uplnym oboznamenim sa s Projektom a boli vyhotovené Gpine a kompletne
a Zhotovitel do nich zahrnul véetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projekiu,
resp. Diela vzniknut,

Uzavretim tejto Zmiluvy Zmluvné strany prejavujl svoju vélu vzajomne spolupracovat pri realizacii predmetu
Zmluvy v stlade s niZsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju poskytndt' si vzajomnud sucinnost
nevyhnutnd pre riadne pinenie tejto Zmiuvy.

Ctanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmiuvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu pouZivaniu.

Pri realizécii Diela postupuje Zhotovite! samostatne v stlade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, ak s tieto predpisy v stlade s pravom Eurépskej dnie a slovenskymi technickymi normami,
v sdlade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri
realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v €ase jeho pouzitia zname, Ze je skodlivy. PouZije materialy,
ktoré spitajl podmienky a poziadavky uvedené v zakone & 90/1998 Z. z. o stavebnych wvyrobkoch
v tpinom zneni zakona €. 314/2004 Z. z., technicke poZiadavky na poZiarnu bezpednost pri vystavbe podia
vyhlagky MV SR ¢€. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost
pri vystavbe a pri uzivani stavieb a technické poziadavky na pouzitie v zdravotnickom zariadeni.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vdetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto Zmiuvy, kiore
mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom budliceho staveniska, ktorych sa realizacia
Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdZe uplatiiovat naroky na Gpravu zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel zarovef vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Gpiné a dostatofné na ocenenie realizacie
kompletneho Diela.

Zhotovitel sa zav@zuje vykonat Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpetenstvo, s odbornou

starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi hormami a podmienkami stanovenymi touto Zmiuvou
a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
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CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysie §3 zakona €. 18/1996 Z. 2. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov na
cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 209 680,28 eur
DPH 20% 59 936,06 eur
Spolu 359 616,34 eur

Slovom: tristopafdesiatdevattisic $eststofesnast eur {ridsatstyri centov
Ceny budu vy&islené v Eurach a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dan z pridane; hodnoty bude uttovana Zhotovitelom vo vyske uréenej pristudnym praviym predpisom v
dobe zdanitelného pinenia.

Zmluvné strany vyslovne uvadzaji, e dohodnutd Cena za Dielo je Uplna a zavazna. Menit alebo doplnat
tito Zmiuvu je mozZné len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma zmiuvnymi stranami v stlade
s ustanovenim § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Pre uréitost buddceho vykladuy,
tato zmiuva sa moZe menit alebo zrusit' iba pisomne.

Vys§sie uvedena Cena za Dielo zahriuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vysk(Saniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedtajsich nakladov na zriadenie a
odsfranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skasok (pricom miesta urgi
stavebny dozor), zabezpetenie bezpelnosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych komunikaciach,
odvozu stavebnych odpadov, ake aj naklady na vodné, stocne, elekirickll energiu, podrobneé vyty&enie diela
zhotovitefom, resp. fyzickou alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické
Cinnosti, tprav poskodenych pldch do pdvodného stavu a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, ktora je vypotitana v
s{lade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajicehc pisomného siithlasu Objednavatela menit obsah a
rozsah dodavanych prac, neZ ako su uvedene v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac na zaklade supisu dodavok
a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom po ukonéeni jednotlivych kalendarnych mesiacov.
Prilohou faktiry budt podrobné supisy dodanych tovarov, vykonanych stavebnych prac a sluZieb za
fakturované obdobie dokumentujice plnenie Dodavatela a odsihlasene stavebnym dozorom. Zhotovitel
zadle Objednavatelovi dva originaly pristudnej faktiry s prilohami a zavdzuje sa na poZiadanie
Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktiry. Zhotovitel taktiez zasle
stavebnému dozoru jeden original prislusnej fakttry s prilohami.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni do 60 dni od jej dorucenia
Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina plynit diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira
preukazatelne doruCena Objednavatelfovi. Cena bude uhradena na G¢et Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmiuvy.

Faktara musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZend faktira bude obsahovat aj Udaje, ktoré nie
sl uvedené v zakone o DPH, a to;

a) ¢islo Zmluvy,

b} fermin splatnosti fakidry,

c) forma uhrady,

d) oznacenie pefiaZzneho Ustavu a ¢islo téty, na kiory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlatok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) prilohou kaZdého vyhotovenia faktury bude dodaci list - stpis dodanych prac za fakturované obdobie

s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovani poloZzku pocet jednotiek, cetkova cena, odsuhlaseny
stavebnym dozorom a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny
stipis prac a dodavok sa povaZuje taky suapis, ktory je na kazdej strane oznaleny peciatkou a
podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatela,

g) prilohou faktury musi byt aj sGpis vykonanych dodéavok a prac vo formate MS Excel.
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V pripade, Ze faktdra (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, Objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovite!l je povinny fakiuru (danovy doklad) podia
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t |. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo nedplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravene;
resp. doplinenej fakiliry zagne nanove plyndt odo dia jej doruéenia Objednavatelovi,

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo cdchyine od
projektovej dokumentacie bez pisomneho prikazu Objednavatela a dojednanych zmiuvrych podmienok,
Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchyine
od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel
na vliastné nakfady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodsfrani, urobi tak Objednavatel
na naklady Zhotovitela.

) Clanok VI,
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zrealizuje predmet pinenia dojednany v &lanku Hl. tejfto Zmluvy, a to podfa
stanoveného harmonogramu realizécie projektu. Zhotovitel predioZi podrobny harmonogram realizacie
projektu k podpisu tejto Zmluvy na cdsahlasenie.

Termin zadatia realizacie prac bude po Ucinnosti tejto Zmiuvy. Objednavatel doruéi Zhotovitelovi emailovi
vyzvu na prevzatie staveniska na e-mailovl adresu Zhotovitela uvedeni v ¢lanku | tejto Zmiuvy, priCom
Zapisniéné odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutoéni do piatich pracovnych dni odo dia odoslania tejto
vyzvy. Zhotovitel sa zavazuje, Ze do piatich pracovnych dni po Zapisnitnom odovzdani a prevzati staveniska
nastdpi na realizéciu stavebnych prac. Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska pripravi stavebny dozor.
Termin ukonéenia realizacie prac bude najneskdr do 30. 06. 2025, Zdkazka sa bude realizovat v pripade
schvalenia hendvratného finanéného prispevku na projekt podpory $portu, ked nadobudne ddinnost Zmiuva
o prispevku na proiekt podpory Sportu uzavreta medzi objednavatelom a poskytovatelom nenavratného
financneho prispevku na financovanie dodania predmetu zmiuvy. O uvedene| skutocnosti bude Objednavatel
pisomne informovat Zhotovitela,

Dodrziavanie lehoty podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmiuvy je podmienenég riadnym a vEasnym spolupdsobenim
Objednavatefa (poskytnutim sicinnosti Objednavateta) dohodnutym v tejto Zmiuve.,

V pripade, Ze Zhotovitel medka s poskytnutim plnent podfa tejto Zmiuvy z dévodov nie na strane
Objednavatefa, resp. nie z dovodov vy$de] moci, Objednavatel bude Ziadat nahradu $kody vo vyske uréenej
podla bodu 13.1. tejto Zmluvy, priCom Zmiluva zostava v platnosti. Objednavatel urdi Zhotovitelovi primerany,
dodatoCny ¢as plnenia Zmluvy a vyhiasi, ze po pripadnom bezvysiednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie
a odstupi od Zmiuvy.

Termin realizacie predmetu Zmluvy je mo2né prediZit len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to
iba v odovodnenych pripadoch, kforymi si nepriaznivé poveternostné podmienky, kedy sa terminy prediZuji
o dobu, pocas ktorej zhotovite! nemohol zacat alebo pokradovat v pracach a Gpravach. Za nepriazniveé
poveternostné podmienky sa povaZujt dni, poas ktorych nie je moiné vykonavat prace pri dodrzani
technologického postupu prac (dazd, nizke teploty pod +5 °C).

Zhotovite! je opravneny prerusit prace v pripadoch vy$&ej moci, napr. vojna, povodefi, zemetrasenie, vybuch,
teroristicky Gtok, ktord by mohia ohrozit kvalitu préc alebo prekaZzky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole
a brania splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekaZzku
odvratil, alebo predpokiadal, a ktord by v Case uzavretia Zmiluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v
omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ statnej spravy
s nasledkom napr. pozastavenia stavebnych prac. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit’ len na nevyhnutne
nutnd dobu. Tieto skutonosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podia predchadzajiceho bodu Zmiuvy,
je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je
Zhotovitel povinny bez zbytoZného odkladu oznamit' Objednavatelovi a stfasne oznamit' predpokiadany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekéZka spésobila preruSenie plnenia
Zmiuvnych zavézkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvne strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch dalSej realizacie Zmiuvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu



6.6.

6.7.

6.8

6.9

7.1

8.1

prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh. pripadné Zmiuvné dpravy predlozi Zhotovitel najneskér do
pat dni. od kedy ocdpadii dévody prerusenia.

V pripade. ak Objednavatef rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve
nezodpovedajuceho pinenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitefovi nevznika.

Zhotovite! sa zavazuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatioval len v pripade, Ze z dévodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast Diela dokonéit za dohodnutych podmienok
v Zmiuvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychio pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrZaniu
pbvodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitefa vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatefa Zhotovitela alebo tretej strany, ktoru
pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omesSkanie Zhotovitefa.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. Objednavatel ma pravo
vyzvat zhotovitela na prerudenie zhotovenia diela len z ddvodov vy§dej moci, vykonu tradného rozhodnutia,
alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania vzniku $kdd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predizuje o dobu
prerudenia zhotovenia Diela. V pripade prerudenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat' len prace,
kioré zabrania vzniku 8kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik
hroziacej $kody alebo podkodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitefovi cenu za Dielo za
vietky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela.

¢lanok VIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Mieste plnenia predmetu Zmiuvy: k. (1. Lendak, parcely KN-E 3705/1, KN-E 3705/2 a KN-C 1745/4.

. Clanok vill. ]
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrofovat pinenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmiuvy
adalej] ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nespini svoju povinnost, ma Objednavatel
pravo odstupit od Zmluvy;

b) Planované kontroly budl vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni a pred
planovanym vystavenim fakiary zo strany Zhotovitefa. Koniroly organizuje stavebny
dozor Objednavatefa na zaklade vyzvy niektore] Zmiuvnej strany, alebo na zaklade
¢asoveého planu vopred dohodnutého Zmiuvnymi stranami;

¢) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v Clanku V., bod 5.1;

d) Objednavatel je povinny uréit pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi hranice
staveniska, vstupy na stavenisko; informovat Zhotovitela o podzemnych vedeniach,
kioré prechadzaji staveniskom aktoré koliduji s Dielom; urcit Zhotovitefovi
podmienky pre realizaciu stavebnych prac, odovzdat Zhotovitelovi zakiadné smerové
a vyskové body a vyty&ovacie vykresy Diela a pod.

e) Objednavatel je povinny ku diu odovzdania staveniska odovzdal Zhotovitelovi
a stavebnému dozorovi min.: 1 sadu kompletnej projektovej dokumentacie v tlaenej
podobe a taktieZ sa bude snaZit zabezpelit pre Zhotovitela projektovi dokumentaciu
aj v digitélnej forme vo formate ,.dgn" alebo ,.dwg‘; povolenie na realizaciu Diela
s vyjadreniami dotknutych organov a organizacii v tiatenej podobe.

8.2 Prava a povinnosti Zhotovitela



Zhotovitel' je povinny na viastné naklady zabezpelit’ ¢innost potrebnu na zabezpetenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatefov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 2 tejfio Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zmenif
subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym sthlasom Objednavateta. Ziadost ozmenu
subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred
planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktuaine udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych konat' za subdedavatelov v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, (daje o predmete subdadavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitef v Priiohe & 2 tejto
Zmiuvy. Zhotovite! je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych ddajov podia
predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovatl aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela potas trvania Zmiuvy, je povinny spolu $o Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskyinit Objednavatelovi vietky ldaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice
spinenie podmienok Géasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatefa v takom rozsahu,
v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny pinit' vSetky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani a inych suvisiacich
pravnych predpisov (0. i. zékon &. 315/2016 Z. z. o reqgistri partnerov verejného sekiora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najmé

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat’ svoj aktualny zédznam v registri partnerov
verajného sektora,

i, zabezpellt spinenie povinnosti podla pism. i) u kaZdého subdodavatefa a navrhovaného
subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia sivisia s plnenim
predmetu tejto zmiuvy,

ii. oznamovat' Objednavatelovi aktualne ddaje o svojich subdodavatefoch, (daje 0 oschach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podia zakona o verejnom obstaravani, Udaje
o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na plneni predmetu zmiuvy,

iv.  zabezpeCit, aby subdodavatelia splfali podmienky GZasti tykajlice sa osobného postavenia
nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pdvodného subdodavatela s
prinfiadnutim na rozsah subdodavky, novy subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat' sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny pred zacatim stavebnych prac uzavrief a udrziavat v platnosti po celd dobu
vykonavania Diela poistnd zmiuvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent na zZivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich osdh, ktora bude sposobena prevadzkovou &innostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Poistna zmiuva, resp. jej overena fotoképia bude predloZzena
Objednavatefovi pri prevzati staveniska;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podia tejto Zmiuvy.
Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmiuvy;

Zhotovite! je povinny udriiavat poriadok a Cistotu na stavenisku; likvidovat odpady v sllade
s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitef je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov dodrZiavali
zasady hygieny,

Zhotovitel je povinny najmene;j tri dni vopred informovat Objednavatela a stavebného dozora o tom, Ze
vykonaneé prace budl zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré
boli zakryté. Pri porugeni tejto povinnosti je povinny umoZnit’ Objednavatelovi a stavebnému dozoru
vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojene;

Zhotovitel' je povinny dodrZiaval podmienky na =zaistenie bezpefnosti aochrany zdravia pri
zabezpetovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR &. 124/2006
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a spineni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
predpisov a vyhlédskou & 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornegj
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a daldimi osobitnymi predpismi;
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Zhotovitel | povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri
praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich zamestnancov na
pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonévat ginnosti a pnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori spliaji
predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok posadenia ich
zdravotne] spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornt sposobiost podia
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci;

Zhotovite! je povinny vykonavat &innosti a pinit pracovné paovinnosti s vySSim rizikom, pri ktorych méze
vzniknit zavazne poskodenie zdravia zamestnancov, aiebo pri ktorych CastejSie vznika poskodenie ich
zdravia, mdZe zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornd spdsobilost potrebn na vykon prace preukazat prisludnou
dokumentaciou,

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamesthanci pouzivali pracovne prostriedky, na kitoré su
vykonavané pravidelné kontroly atebo skudsky opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpeclit pinenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom MV SR &
314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ginnostiach spojenych so zvySenym
nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ak také dinnosti vykonava;

Zhotovite! spini svoju povinnost vykonat predmet Zmiuvy jeho riadnym a Gpinym dokongenim a riadnym
spinenim vietkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmiuvy
Objednavatelfovi. Zhotovitel protokolarne odovzdé prace Objednavatefovi a Objednavatel je povinny
ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytl vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu
uzivaniu. Ak ma predmet Zmiuvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak
tato Zmiuva neustanovuje inak;

Zhotovitel sa zavézuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a
nalozit s nim v stilade so zakonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na viastné naklady denne odstrafiovat odpad a nedistotu spdsobent
jeho &innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov;

Zhotovitel je povinny wytylit Dielo na zaklade PD a poskytnutych dostupnych podkliadov
Objednavatelom. Podrobné vytytenie Diela Zhotovitelom, ato fyzickou alebo pravnickou osobou
opravnenou vykonavat geodetické a kartografické &innosti. Zhotovitel je pritom povinny umiestnit’ a
realizovat jednotlivé ¢asti stavebného diela na parcelach v zmysle povolenia na realizaciu a v zmysle
mapovych podkladov, o ktore mdZe poZiadat Objednévatefa. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost
polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenia véetkych objektov stavby, vzhladom na vyssie uvedené. Pokial
sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo
umiestnenie akejkolvek Casti Diela, ku ktorym doslo z ddvodov na strane Zhotovitefa, Zhotovitel je
povinny takd vadu na viastné naklady odstranit ku spokojnostt Objednavatela, & uZ je k naprave
vyzvany stavebnym dozorom alebo nie. Pokial v8ak chyba vznikla pouZitim nespravnych ddajov,
pisomne odovzdanych Objednavatefom, potom naklady na zvySenie zmiuvnej ceny pripadne na Upravu
ostatnych zmluvnych podmienck znasa Objednavatel. Kontrola vytyCenia alebo akejkolvek vysky
vykonana Objednavatefom nezbavuje Zhotovitefa jeho zodpovednosti za presnost vytydenia. Zhotovitef
e povinny starostlivo udrZiavat vietky smerove a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytytovacie
koliky, klince a dalsie predmety, pripadne oznalenia pouZité pre vyty&ovanie objektov,

Zhotovitel sa zavazuje, ze pre zariadenie staveniska vyulije len priestory / plochy uréené
Objednavatelom. Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko ajeho &asti vhodne
zabezpecené tak, aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vzniknd odcudzenim, pogkodenim alebo inou
formou vandalizmu na Diele potas trvania tejio Zmluvy. V pripade, Ze dbéide ku vzniku Skody
odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmiuvy alebo jeho dasti,
potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel sa zavézuje, Ze umozni vstup
na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov Slovenskej republiky, pod dohladom
stavbyvedliceho alebo majstra aza Géasti zastupcu Objednavatela, s ciefomn odsthlasit’ alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitef je povinny wvytvorit’ opravnenym kontrolnym zamestnancom
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primerane podmienky na riadne a vCasné vykonanie kontroly. riadne predkladat vietky vyZiadané
informacie a histiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmiuvy.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktury v lehote splatnosti, uvedene] v Clanku V. tejto Zmluvy, je
povinny zaplatit Zhotovitefovi Urok z omeskania vo vyske uréenej vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

KaZda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmiuvni stranu o okolnostiach, resp.
prekazkach, kioré jej mdzu branit riadne plnit predmet Zmiluvy.

KaZzdad Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druhd Zmiuvnl stranu s dostatoénym predstinom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmiuvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vy$$ej moci, ak tieto skutodnosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci véeobecne zname.

Clanok IX. ]
STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: ...........................,

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat
zapisy v stavebnom denntku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera
v zmysle zakona & 50/1976 Zb. Stavebny zékon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zékon")
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavneho stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie Diela
v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Milan Stupdk, osvedCenie o odbornej spdsobilosti pre éinnost
stavbyvediceho ¢ 08072*10-20*

Stavbyveduci alebo jeho zasiupca, ako zodpovedna osoba Zhotovitela, musi byt na stavbe, resp. mieste
vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednd osobu, kfora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinnd informovat Objednavatefa, resp. jeho zastupcov o vietkych
zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokiafl k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitef je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celll dobu pinenia
zavézkov v stavebnom denniku tak, ako {o uklada Stavebny zakon, vyhiadka Ministerstva Zivotného prostredia
¢islo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebneho dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska,
ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatefa je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dha zapisu, ak to vyZzaduje povaha
zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je
povinny tito skutognost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutodnosti informovat stavebny dozor, resp.
poverend osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediiceho, pripadne nim pisomne poverengj osoby, bude do stavebného
dennika zapisovat vietky tdaje, kiore st dolezité pre riadne vykonanie Dielg, a ktoré maji vplyv na pinenie
zavazku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych
prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetickd siet' stavby, popr.
Objednavatela, ddaje o zadati a ukonéeni prace & udalosti a prekaZok, vztahujlice sa k stavbe Diela, potasie
s dennou teplotou a pod,

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skonfené po ukondeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukoneni
v8etkych stavebnych prac na Diele, pokial st tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatefl Dielo prevezme v celku po ukonéeni prac. Zhotovitef bude informovat pisomne alebo zépisom
v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmiuvné strany dohodnua presny termin odovzdania Diela.
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10.2.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade. ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov,
projektove; dokumentacie, zavaznych nofiem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému Ucelu,

10.2.2 Pripravenost Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavateiovi oznami pisomne.

10.2.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vsetky
doklady osvedCujlce kvalitu a kompletnost ¢asti Diela min. v troch vyhotoveniach a to ngjma:

a) Prislusni kdpiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonanf odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skiéok platng ku diu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

e) Osveddéenia o vykonanych skdskach pouZitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, kioré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutoZného vyhotovenia Diela v tlaCenom vyhotoveni a jedenkrat na USB,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela,

i Pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveneho Diela a jeho jednetlivych Casti,

k) Porealizatné zameranie Diela, podia pokynov Objednavatela a stavebného dozora.

10.2.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov uvedenych v plsm. a} ,
pripraveng na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V
danom pripade mdZe Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

10.2.5 Ak priodovzdani a prevzati Diela buda zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa Dielo za riadne
vykonané a zavazok Zhotovitefa sa nepovazuje za riadne avCas splneny. Objednavatel je
opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziaf.

Za def odovzdania alebo den ukonCenia uspesného preberania Diela sa rozumie deh podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podiiehajlice zéruke (Clanok X1.) nie je odovzdanim
Diela dotknuta.

V dohodnute} lehote sa zastupca Objednavatela zicastni prehliadky dokonfovaného Diela, pri nej bude
postdena jeho kvalita a Gpinost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky, kioré je nutné
odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel
Objednavatela aspof padt dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto€huje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti
Diela. Pri fomto preberani bude odovzdany aj;

a. Kompletny stavebny dennik;

b. doklady uvedené v bode 10.2.3.

_ Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, #e plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v stlade s ustanovenim Clanku Il
a budiu mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmiuve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmiuvy (Dielo), uvedeny v Clanku [l tejto Zmiluvy v stlade
s projektovou dokumentéaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi normami, vzfahujicimi
sa na predmet plnenia a na stavebnu Zast zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov,
s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavate!mi poskytnuta dihdia zaruéna doba.

Pinenie ma vady ak;
a) nie je dodane v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice Obchodného
zakonnika.
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Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne alebo telefenicky uplatnit bezodkladne po jej
zisten!, maximatne do patnastich pracovnych dni. Zhotovitel je povinny zacat odstranovat vadu do 8 hodin od
je] oznamenia a odstranit’ ju najneskor do 48 hodin od je] telefonického alebo pisomného nahlasenia.
V pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvneé strany spiSu do troch pracovnych
dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie, a kiory obe strany na znak sdhlasu podpisu. Za pisomne
uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktord Objednavatel zasle Zhotovitefovi e-mailom a zarovef
dopini do 3 pracovnych dni doporuéenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému - reklamacie
e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehd! sa povazuje def odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitefovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmiluvy bez zbytoéného
odkladu, najneskdr viak do 3 dni odo dia jeho dorucenia. Za tym G&elom sa Zmiuvné strany zavazuju vykonat'
obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi
zastupcami oboch Zmiluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin zalatia a ukongenia odstrafovania
reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje poctas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmiuvy
oznamené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za
tym Géelom je Objednavatel povinny umoznit’ Zhotovitelovi vstup do priestarov Objednavatela.

Zarucna doba zacina plynut diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad, t. j. diiom
podpisu preberacieho protokolu poslednej Easti Diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu o odstraneni
vad a nedostatkov, ktoré boli zisteneé pri preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaruCne] doby sa prerusi
dfiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za koneén( moZnost
reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatefa a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela
Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodneho zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej iehote, Objednavatel mé& pravo ich odstranit' na
naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebne diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmiuve a poZadovanym skiskam, musi Zhotovitel
na vlastné naklady odstranit' a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoZnit Zhotovitelovi pristup k Dielu, kde sa maji vady diela, zistené potas zaruénej
doby, odstrafiovat’

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pofas doby trvania zarutnej doby odstranit’ vietky vady
a nedostatky Diela, vzajomne odstihlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu &i u2 vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za
ktory Zhotovitef zodpoveda.

Zhotovite!' prebera zavazok odstranenia vietkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe a s(éasne
sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, slvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia
zamedzujuce vzniku nekvalithe prevedenych prac, alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac ato pocinajuc
kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov,
vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov,

Zaru&na lehota na reklamovanu ¢ast' Diela sa prediZuje o dobu od dfia uplatnenia opravnenej reklamécie do
dna podpisania protokolu ¢ odstranent vady oboma Zmiuvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitefa za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela
pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, &i boli odstranené
doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred
uplynutim lehoty zarudnej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a ddrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatefovi pokyny k uZivaniu
a udrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych &asti. Pokial takéto pokyny nebudl Objednavatelovi
cdovzdane, nemébze Zhotovite! pri reklamaciach odmietnuf vadu s tym, Ze vada vznikla nedostatognou alebo
vadnou udrzbou alebo obsluhou.



12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Clanok XIl.
ZODPOVEDNOST ZA $KODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni Obiednavatelovi v ddsledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajucich z tejto Zmiuvy, neobmedzene do vysky vzniknute] Skody. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy
financovania realizacie Diela z Fondu na podporu $portu, pripadne inych externych zdrojov a vyhlasuje, ze
berie na vedomie moznd vysku $kody, ktord méze Objednavateiovi spdsobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v sivislosti s akoukolvek $kodou, ktora bola
Objednavatelovi spdsobena v ddsledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek
pokdt alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti vyplyvajacich z tejto Zmluvy ktorejkalvek Zmluvnej strane, ma
druha strana narok na Ohradu vzniknutej Skody.

Clanok Xill.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny uplatnit
si nizdie uvedené zmliuvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitef je povinny tieto pokuty Objednavatefovi uhradit:

+» Za nedodrzanie terminu dokongenia Diela, zmiuvnl pokutu vo vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH za kazdy zaCaty pracovny deh omeskania.

s Zaomeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel zavazuje
zaplatit zmiuvni pokutu vo vyske 1 000,00 € za kazdy deft omes$kania Zhotovitela az do doby ich
skutoéného odstranenia.

» Vpripade zistenia pozZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvorn,
v pripade zistenia poruSenia zakazu fajcit' v Objektoch Objednavatela, podfa bodu 8.2 pismeno d)
tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,00 € za kazdého pracovnika
za kazdé jednotiivé porudenie. Tymto nezanika narok Objednavatela na odstipenie od Zmiuvy.

 V pripade porusenia ingj povinnosti podla tejto Zmiuvy, za ktord nie je ur€ena individualna sadzba
zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vyske 200,00 € za kazde jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

» V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa zmeny subdodavatelov (bod 8.2 pismeno b)
Zmiuvy) alebo bodu 8.2 pismeno ¢) sa toto porusenie povazuje za podstatné porudenie Zmiuvy a
Objednavatel ma pravo:

- odstdpit od Zmiuvy
— ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé porusenie
povinnostl uvedenych v tomto bode.

13.2. Odstupenie od Zmiuvy neznamena zanik naroku na zmiuvni pokutu alebo na nahiradu $kody.

13.3. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nezaniké narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysie ust. § 373 a nasl.

14.1.

zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné odstapenie od
Zmiluvy.

. CLANOK XIv.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmiuvy, budd uvedene v liste,
podpisanom opréavnenym zastupcom Zmiuvnej strany, kiord oznédmenie odosiela, alebo e-mailomn, ktory bude
bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia budd zasielané doporu€enym listom
s dorucenkou, resp. dorugeneé inym preukaznym spdsobom, na adresy uvedene v zahlavi tejto Zmluvy a na
niZzsie uvedene zodpovedné osoby:

za Zhotovitefa:
a) pre rieSenie zmiuvnych a obchodnych zalezitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Miroslav Kogéak, starosta obce
Tel: +421 905 555883
Email: starosta@lendak. sk



b) Za technicke riedenie:
titul. meno a priezvisko. funkcia : Mgr. Miroslav Kos¢ak, starosta obee
Tel: +421 905 555 883
Email: starosta@lendak. sk

za Objednavatela:

a) pre riedenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezviske, funkcia:
Tel:
Emaii:

b) Za technicke riedenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia:
Tel:
Emait:

14.2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s pthenim tejto Zmluvy navzajom
o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuji za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

14.3.  VSetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie sa Zmhiuvné
strany zav&zuju prednostne rie$it vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa
vzajomné spory Zmiuvnych stran vzniknuté v stvislosti s pinenim zavazkov podla Zmluvy alebo v stvislosti
s flou nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov
0 jej platnost, vyklad alebo ukonéenie, budi rieSené na miestne a veche prisludnom stde Slovenske]
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4.  Za okolnosti vyluCujiice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmiuvy sa povaZuje prekazka, ktora
nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by Zmluvna strana tGto prekazku alebo jej nasledky odvrdtila alebo prekonala, a dalej ze
by v ¢ase vzniku zavazku tato prekazku predvidala. Uginky vyluéujiice zodpovednost st obmedzené iba na
dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Gginky spojené. Zodpovednost Zmiuvnej strany nevyluéuje
prekaZka, ktora nastala aZ v ¢ase, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo
vzhikla z jej hospodarskych pomerov.

14.5. Akékolvek zmeny alebo dopinenia fejlo Zmiuvy moZno uskutodnit len pisomne vo forme dodatku{ov)
k Zmiuve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmiuvnych stran, inak je zmena & dopinenie Zmluvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidiami definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

14.6. Tato Zmluva podlieha podfa zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie na
vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmiuvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajlcich z tejto
Zmiluvy a svojim podpisom dava sthlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v pinom rozsahu.

14.7. Zmiuva nadoblida U€innost po splneni odkladacej podmienky, ktorou je del nasledujici po dni
kumulativneho spinenia nasledovnych pedmienok:
a) nastala Géinnost Zmluvy o prispevku na projekt podpory Sportu uzavretej medzi objednavatelom
a poskytovatelom nenavratného finangného prispevku na financovanie dodania predmetu zmluvy podfa
podmienok uvedenych v tejto zmiuve
b} tato zmluva bola zverejnena.

14.8 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu kedykofvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o
poskytnuti prispevku na financovanie predmetu zakazky a to opravhenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytndt im vetku potrebnu sicinnost.

Clanok XV, ) )
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

15.1 Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane spinenim zévazkov Zmiuvnych stran.

15.2 Mimoriadne ukonéenie zmiuvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmiuvy nastdva dohodou Zmiuvnych stréan
v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmiuvy. V pripade akéhokofvek spdsobu skonéenia zmluvného vztahu
medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8
tohto Clanku Zmluvy.
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15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

Od Zmluvy moéZe kiordkolvek zo Zmiuvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatnéhe porusenia Zmluvy.
Obpjednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmiuvy v pripade. kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativne] finanénej kontroly Poskytavatefa finanéného
prispevku neumozfiuju financovanie vydavkov spojenych s pinenim tejto zmiuvy. Objednavatel je opravneny
odstapit od Zmluvy aj v pripadoch predvidanych v § 18 ZVO.

Na Gcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma;

a} preukazane porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy slvisiacich
s &innostou Zmiuvaych stran;

b} opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmiuvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z ddvodov na strane Zhotovitela, pritom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmliuvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo redtrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednédvateia, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie,

&) opakované dodanie predmetu Zmluvy od Zhotovitela s vadami {vady v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni,
v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

fy  dodanie predmetu Zmiuvy Zhotovitelom v omeskani o viac ako 7 kalendarnych dni,

g) porudenie bodu 8 2. pismeno ¢) Zmiuvy,

h) iné podstatné porusenie podia textu Zmluvy

V pripade podstatného porudenia Zmiuvy je Zmluvna strana opravnena od Zmiluvy odstipit’ bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa o tomto porudeni dozvedela. V pripade nepodstatneho porusenia Zmiuvy je Zmluvna
strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatonej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmiluvy je Zmiuvné strana
opravnend postupovat ako pri nepodstatnom porudeni Zmiluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmiuvy
bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmliuvy.

Odstipenie od Zmiuvy je Géinné diiom doruCenia pisomneého oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej
Zmiuvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikajl vietky préava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu skody,
narokov na zmiuvne, resp. zakonne sankcie, ktoré sa tykajd konania, resp. opomenutia Zmiuvnej strany pred
ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Ucinnosti pokial ide o povinnosti sdvisiace s odvozom odpadov,
resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmiuvy a poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmiluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizovang,

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstlpenia od Zmiuvy:

a) d&ast dodaného azhotoveného predmetu Zmiuvy a uhradena Objednavatelom zostava viastnictvom
Objednavatela,

b} Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne
dodané, zhotovené resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia nadobudnutia acinnosti
odstipenia od Zmluvy,

¢} Zhotovitel vystavi vylCtovaciu fakttru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstapenia od Zmluvy, Pre
splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmiuvy.

) Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmiuvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmiuvy, ale fiou vyslovne neupravené sa primerane
vztahujt prislusné ustanovenia Obchodneho zékonnika a sdvisiacich vseobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky a ES.

Neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha €. 1 — Rozpocet — Cenova ponuka Gspedného uchadzata
Priloha €. 2 — Informacie o subdodavatefoch

Zmiuva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdr2i Objednavatel a jeden Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedgéinnym, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, kioré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v takom pripade
zavézuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit nepiatné alebo neldinné ustanovenie ustanovenim piatnym alebo



acinnym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda pévodne zamysianému ucelu ustanovenia neplatného
alebo nealinneho. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna udprava vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

16.5 Zmluvneé strany vyhlasujl, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne preditali, porozumeli jej obsahu a
pravnym téinkom z nej vyplyvaijticich. ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasne, uréité a zrozumitelne.
Podpisujice osoby s opravnene k podpisu tejto Zmiuvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju
podpisali.

16.6 Zmluva nadobuda platnost diom podpisu oboma zmiuvnymi stranami.
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